



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona

Analisi dei costi Quadro Economico

Il Responsabile del settore LLPP
Geom. Paolo Franchini

Il Collaboratore
Ing. Luca Lonardi

*PROGETTO PER L'ASFALTATURA
E RIBITUMATURA STRADE
COMUNALI ANNO 2017*

**PROGETTO
ESECUTIVO**

PIANO MARCIAPIEDI	
COSTO MEDIO INTERVENTO MARCIAPIEDI	€ 13,90
SEZIONE MEDIA	1,10

AREA STRADALE	LUNGHEZZA	NOME_VIA	STATO	NOTE	COEFFICIENTE	COSTO
893,50	300,50	Piazza Del Donatore	3_DA RIQUALIFICARE		4,00	€ 18.378,58
2763,45	700,69	Via 21 Luglio	2_MEDIO		0,30	€ 3.214,06
1460,85	345,86	Via Aleardo Aleardi	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 4.494,98
3157,59	833,81	Via Antonio Salieri	3_DA RIQUALIFICARE	SOLO UN LATO	0,45	€ 5.737,02
1832,21	427,59	Via Berto Barbarani	2_MEDIO		0,30	€ 1.961,35
982,91	744,30	Via Del Lavoro	2_MEDIO		0,30	€ 3.414,10
4772,89	942,57	Via Degli Alpini	3_DA RIQUALIFICARE		0,35	€ 5.044,17
4376,51	1110,94	Via Degli Ulivi	2_MEDIO		0,30	€ 5.095,88
2892,69	733,49	Via Del Concilio	2_MEDIO		0,30	€ 3.364,52
2943,10	557,98	Via Grazia Deledda	3_DA RIQUALIFICARE	SOLO UN LATO	0,40	€ 3.412,59
2956,22	406,73	Via Dell'Artigliere	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 5.286,13
4813,73	1200,28	Via Divisione Acqui	3_DA RIQUALIFICARE	ASFALTATURE 2014	0,30	€ 5.505,70
2144,00	244,00	Via Don Luigi Sturzo	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 3.171,15
1251,69	258,50	Via Dossobuono	2_MEDIO		0,30	€ 1.185,73
1173,41	298,13	Via Emilio Salgari	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 3.874,67
575,24	158,43	Via Enrico Fermi + Via Del Lavoro	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 2.059,08
2685,29	759,40	Via Forni	2_MEDIO		0,30	€ 3.483,39
1019,30	262,56	Via Giacomo Puccini	2_MEDIO		0,30	€ 1.204,38
1020,79	272,90	Via Gioacchino Rossini	2_MEDIO		0,30	€ 1.251,79
2302,18	564,85	Via Giuseppe Lugo	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 7.341,13
705,54	185,38	Via Giuseppe Ungaretti	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 2.409,34
261,55	86,66	Via Gonella	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 1.126,30
5917,91	1379,01	Via Ippolito Pindemonte	3_DA RIQUALIFICARE	SOLO UN LATO	0,30	€ 6.325,50
3276,16	904,86	Via Lodigo	2_MEDIO	SOLO UN LATO	0,30	€ 4.150,59
1567,63	378,83	via Luciano Piona	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 4.923,44
3195,45	788,98	Via Luigi Galvani	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 10.254,02
6970,69	1418,95	Via Osteria Vecchia	2_MEDIO	SOLO UN LATO	0,35	€ 7.593,53
1677,58	447,67	Via Pace	2_MEDIO		0,30	€ 2.053,47
1341,37	278,60	Via Pietro Nenni	2_MEDIO		0,30	€ 1.277,93
3682,35	853,00	Via Sabaina	2_MEDIO		0,30	€ 3.912,71
6945,79	1679,14	Via San Pietro	2_MEDIO		0,40	€ 10.269,64
1097,04	264,40	via Stefano Messaggi	2_MEDIO		0,30	€ 1.212,82
5683,37	1631,39	Via Tezze	3_DA RIQUALIFICARE		0,40	€ 9.977,56
3782,80	874,07	Via Ugo Foscolo	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 11.359,88
1585,74	327,92	Via Ugo La Malfa	2_MEDIO		0,30	€ 1.504,17
3285,93	817,17	Via Vigo	2_MEDIO		0,30	€ 3.748,37
1028,01	290,47	Via Vinci	3_DA RIQUALIFICARE		0,85	€ 3.775,07
800,00		Sistemazioni stradali localizzate (fresatura + tappeto)		Zona scuola media capoluogo e vialetto su via Pigno e altre	1,00	€ 6.048,00
					TOT.	€ 180.402,75

Oneri sicurezza	
TOTALE LAVORI	
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% su lavori	
Imprevisti	
Spese tecniche	
Totale somme a disposizione	
TOTALE COMPLESSIVO	

€	2.706,04
	€ 183.108,79

€	40.283,93
€	1.107,28
€	500,00
€	41.891,21
€	225.000,00